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PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE
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GRAFIC GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI PUBLICE

Nr Durata de realiz?re - pfoiectare +
C rt Denumirea activitatii executie (luni)

1 | Organizare de santier

2 | Amenajarea terenului

3 | Amenajare pentru protectia mediului

4 | Asigurarea utilitatilor

5 | Terasamente

6 Rezistenta

7 | Arhitectura

8 Instalatii

9 Montaj utilaje

10 | Utilaje

11 | Dotari

Intocmit,

PROCALI CONSTRUCT S.R.L.
Ing. Ghindea Marcel
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ANEXA 1 -PROGRAMUL DE CONTROL AL CALITATII

a). Program de control al calititii lucrarilor pentru rezistenta si arhitectura

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/95 cu modificarile si co )eta,rlle ‘u\l'tefro
si HG 273/94, participantii care concurd la realizarea planului de control /u.;marln x;:geeuper; \\
astfel incit lucrarile executate si fie conforme cu prevederile normelor in vj oca,r'e ( $ C 7'

B= Beneficiar (dirigintele de santier desemnat de acesta)

E= Executantul (responsabilul tehnic cu executia)

P= Proiectantul (seful de proiect)

ISC= Inspectoratul de Stat in Constructii

Nr. Cl.ne Faza Observatii
verifica
1. | Predarea amplasamentului B+E+P | FN | Se intocmeste proces verbal de
predare a amplasamentului

2. | Trasarea  pozifiei elementelor si| B+E FN | Se intocmeste proces verbal de
pastrarea cotei de referinta. trasare a lucrarii

3. | Verificare cota si natura terenului de | B+E+P | FN | Se intocmeste proces verbal
fundare

4. | Faza premergatoare turnarii betonului in | B+E+P | FD | Se Intocmeste proces verbal de
fundatii +ISC lucrari ascunse

5. | Faza premergatoare turnarii betonului in | B+E FN | Se intocmeste proces verbal de
placa slab armata lucrari ascunse

6. | Montarea elementelor din lemn aferente | B+E FN | Se intocmeste proces verbal
grinzilor cu zabrele

7. | Montarea elementelor din lemn aferente | B+E FN | Se intocmeste proces verbal
sarpantei

8. | Probe pentru betonul si armatura pusa in | B+E FN | Se intocmeste proces verbal de
opera. proba de catre un laborator

atestat
9. | Faza premergatoare montarii invelitorii | B+E+P | FD | Se intocmeste proces verbal
+ISC
10.| Receptia la teminarea lucrarilor B+E+P | FN | Se intocmeste proces verbal de

receptie la terminarea lucrérilor

FN = Fazi normald de executie
FD = Fazi determinanti a executiei
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Participantii la fazele de urmdrire a calitétii lucrarilor vor fi anuntati de cétre executant,
fie direct, fie prin intermediul beneficiarului.
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Semniturile de luare la cunostinta: - BENEFICIAR:

EXECUTANT:
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ANEXA 2.A — LISTA FAZELOR DETERMINANTE DE EXECUTIE

PROGRAM DE CONTROL AL STATULUIL IN EXECUTIE
PRIVIND STABILITATEA SI REZISTENTA CONSTRUCTIIELO

DENUMIREA OBIECTIVULUI:

BUDESTI, JUDETUL BISTRITA-NASAUD

AMPLASAMENT: Sat Tagu, nr. 82, comuna Budesti, judetul Bistrit
BENEFICIAR: COMUNA BUDESTI

PROIECTANT: PROCALI CONSTRUCT S.R.L.

FAZA: PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE

FAZE DETERMINANTE PENTRU REZISTENTA SI
STABILITATEA CONSTRUCTIILOR

1. Faza premergatoare turnarii betonului in fundatii
2. Faza premergatoare turnarii betonului in placa slab armata (cota +0.00)
3. Faza premergatoare montarii invelitorii pe sarpanta din lemn

Intocmit
Proiectant
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Accept Diriginte de santier
Investitor/Beneficiar

D.R.S. NORD—VEST C.C.I.L.C.
Propun spre avizare cu participarea [SC la fazele de la punctele ............
inspector de specialitate(nume Si Prenume)..........oveeeriarieineinneneinenn
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PROGRAM DE CONTROL IN FAZE DETERMINANTE

DENUMIREA OBIECTIVULUI:

CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA IN LOCALITATEA TAGU, COMUNA BUDESTI,

AMPLASAMENT:

BENEFICIAR:

PROIECTANT
INSTALATIL:

FAZA:

JUDETUL BISTRITA-NASAUD

Sat Tagu, nr. 82, comuna Budesti, judetul Bistrita-Nasaud

COMUNA BUDESTI

S.C.2 GMG CONSTRUCT S.R.L.

P.T. INSTALATII ELECTRICE

In conformitate cu prevederile Legii 10/1995, privind calitatea in constructii cu modificérile
ulterioare, a Ordinului M.L.P.A.T.nr. 31/N/1995 privind controlul statului in fazele de executie
determinante pentru rezistenta gi stabilitatea constructiilor i a normativului C56/2002 pentru
verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente constructiilor se stabilesc urmatoarele

faze determinante:

Faza determinanta

Criteriu/ Parametru

Documente de urmarit

Verificarea protectiei impotriva
atingerilor indirecte prin
legarea la priza de pdgmant

Verificarea legarii la pAmant a instalatiei
electrice la interior si verificarea
buletinului de incercare a rezistentei de
dispersie a prizei de paméant.

Consemnarea probelor efectuate in
Procesul-Verbal pentru proba de
functionare a instalatiei;

Verificarea prizei de pamant

Verificarea modului de pozare si a
sudurii , pentru priza de pamént

Consemnarea probelor efectuate in
Procesul-Verbal pentru proba de
functionare a instalatiei;

Verificarea instalajei de
paratrasnet

Verificarea montarii dispozitivului
PDA, verificarea continuitatii
instalatiei de paratrasnet si legarea
ei la priza de pamant

Consemnarea probelor efectuate
in Procesul-Verbal pentru proba de
functionare a instalatiei;

Verificarea adancimii de
pozare, a imbinarilor si a
protejarii impotriva coroziunii

Verificarea adancimii de pozare(a
modului de pozare in fundatie), a
imbinarilor si a protejarii impotriva
coroziunii

Consemnarea probelor efectuate
in Procesul-Verbal pentru proba de
functionare a instalatiei;
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Nota:

Conform prevederilor Legii 10/1995 sectiunea 3 art. 23d, executantul are obligatia convocarii
factorilor care trebuie si participe la verificarea lucrdrilor ajunse in faze determinante ale executiei si
asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a
lucrérilor.

Intocmit: Accept:
PROIECTANT, BENEFICIAR, DIRIGINTE DE SANTIER,
ing. Silviu Pop
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PROGRAM DE URMARIRE A CALITATII LUCRARILOR

in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/95 completata cu legea 123/2007 si 177/2015,
normativului C56.02 si HG 273/94, participantii care concur la realizarea planului de control a
urmdririi executiei, astfel incét lucrarile executate sé fie conforme cu prevederile normelor n
vigoare, iar instalatia executatd sd se Incadreze in parametri normali de performantd, calitate si
fiabilitate sunt:

B= Beneficiarul (dirigintele de santier desemnat de acesta)
E= Executantul (responsabilul tehnic cu executia)
P= Proiectantul (seful de proiect)

Conform prevederilor Legii nr. 10/1995 sectiunea 3 art. 23d, executantul are obligatia
convocarii factorilor ce participd la verificdri cu minim 3 zile Tnainte de fiecare fazd.
Prezenta proiectantului si certificarea de cétre acesta a calitatii lucrdrilor executate este obligatorie
pentru urmatoarele faze :
e predarea amplasamentului si trasarea lucririi (montarea aparatajelor si tuburilor de protectie)
e ori de cite ori conditiile obiective de pe santier impun modificarea solutiilor proiectului
e lareceptia la terminarea lucrérilor
e lareceptia punerii in functiune

Receptia lucrarilor
Receptia lucrarilor se va efectua n strictd conformitate cu prevederile normativelor si leg1sla i1
in vigoare. Fazele de receptie la lucrarilor sunt:

e receptia la terminarea lucrarilor
e receptia punerii in functiune
e recepfia finald, dupa expirarea perioadei de garantiei legald

1146/2006, astfel incat echipamentele electrice de munca care se procura si/Saurseufilizeaza,
trebuie sa indeplineasca: prevederile tuturor reglementarilor tehnice romane care transpun
legislatia comunitara aplicabila.

e Hchipamentele utilizate in instalatiile electrice trebuie sa aiba aplicat marcajul CE ori sa fie
agrementate tehnic sau sa fie comercializate legal intr-un Stat Membru al Uniunii Europene
sau Turcia sunt fabricate legal intr-un stat EFTA parte la acordul privind Spatiul Economic
European corespunzator proiectului

Inainte de montare, toate echipamentele si materialele folosite vor fi inspectate vizual de citre
executant, pentru a putea depista din aceasté faza eventualele defecte, neconcordante cu nivelul de
calitate prescris in certificatele de calitate si conformitate, sau cu prevederile prezentei documentatii.
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Nr | Faza de executie Cine Faza | Observatii
verifica

1 Verificarea caracteristicilor si B+E FN Executantul va prezenta copii dupd
calitdtii materialelor puse in lucru buletinele de calitate a materialelor

2 | Verificarea traseelor si pozifiilor B+E FN* Se va intocmi proces verbal de
tuburilor si dozelor lucréri ascunse

3 | Verificarea prizei de pamaént B+E+P+ | FD Se va Intocmi proces verbal de

I lucréri ascunse

4 | Verificarea instalatiei de B+E+P+ | FD Se va intocmi proces verbal
paratrdsnet I

5 | Verificarea traseelor si continuitatii | B+E FN Se va Intocmi proces verbal cu
conductelor si cablurilor electrice specificarea tuturor verificarilor

6 | Verificarea izolatiei conductelor si | B+E FN Se va Intocmi proces verbal cu
cablurilor electrice specificarea tuturor verificarilor

7 | Punerea in stare de functionare a B+E FN Se vor consemna probele efectuate
instalatiei in vederea recepfiei

8 | Receptia la terminarea lucrarii B+E+P | FN Se va intocmi proces verbal de

receptie

9 | Verificarea adancimii de pozare,a | B+E+P | FD Se va intocmi proces verbal de
imbinarilor si a protejarii impotriva receptie
coroziunii

FN* = Fazd normald de executie dar de importanta in derularea executiei.

FN =Faza normald de executie

FD =Faza determinantd a executiei

prin intermediul beneficiarului.

Intocmit,
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Anexa 2.c¢ — Lista fazelor determinante de executie

PROGRAM DE CONTROL AL STATULUI IN EXECUTIE
PRIVIND INSTALATIILE SANITARE

Denumire investitie: CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA IN LOCALITATEA
TAGU, COMUNA BUDESTI, JUDETUL BISTRITA-NASAUD

Amplasament: loc. Tagu, com. Budesti, jud. Bistrita-Nasaud

Beneficiar: COMUNA BUDESTI

Proiectant general: S.C. PROCALI CONSTRUCT S.R.L.
Str. Gh. Dima 39A/34, Cluj-Napoca

FAZE DETERMINANTE PENTRU INSTALATII SANITA

1. Incercarea de etanseitate la presiune la rece pentru conducte de apa rece si apa cal
2. Incercarea de etangeitate si rezistenta la cald pentru conductele de apa calda
3. Incercarea de etanseitate a conductelor de canalizare

Intocmit Acceptat Diriginte de

Beneficiar santier

Propun spre avizare cu participarea ISC la fazele de la punctele

Inspector de specialitate (nume si prenume)

Semnatura/stampila
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¢). Program de control al calititii lucrarilor pentru instalatii sanitare

in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/95, normativului C56/2001, HG 272/95si HG
273/95, participantii care concurd la realizarea planului de control a urmdririi executiei, astfel Incit
lucrarile executate si fie conforme cu prevederile normelor in vigoare, iar instalafia executatd sa se
incadreze in parametri normali de performantd, calitate si fiabilitate sint :

B= Beneficiar (dirigintele de santier desemnat de acesta)
E= Executantul (responsabilul tehnic cu executia)

P= Proiectantul (seful de proiect)

I= Reprezentant Inspectia de stat in constructii

Conform prevederilor Legii nr. 10/1995 sectiunea 3 art. 23d, executantul are obligatia
convocirii factorilor ce participa la verificdri cu minim 3 zile Tnainte de fiecare fazi.
Pe parcursul executiei lucrdrilor se vor respecta intocmai prevederile proiectului de executie, ale
standardelor si normativelor in vigoare, ale tehnologiilor moderne de executie pentru materialele
care nu sint Incd asimilate In normativele roménesti — cu precizarea ca acestea trebux@%ffnu
in prealabil agrementul tehnic. '

documentatii.

Nr. Faza de executie Cm.e Faza |Observatii
verifica

1. | Predarea proiectului de execufie | B+P  [FN  [Se intocmeste proces verbal de
beneficiarului predare a proiectului de execufie

2. | Predarea  proiectului de executie | BtE  [FN  |Se intocmeste proces verbal de
executantului lucrarilor de instalatii predare a proiectului de execufie

3. | Predarea amplasamentului B+E [FN |Se intocmeste proces verbal de

predare a amplasamentului
4. | Trasarea pozifiei circuitelor B+E [FN |Se intocmeste proces verbal de

trasare a lucrarii

5. | Verificarea caracteristicilor si calitifii | B¥E  [FN  |Executantul va prezenta copii dupa

materialelor puse in operd certificatele de  calitate a
materialelor
6. | Montarea circuitelor de distributie B+E  |[FN  |Se verificdA corespondenta Iintre

proiect si lucrarea realizata

7. | Proba de etanseitate si rezistentd la | B+E+P+HFD  |Se intocmeste proces verbal de
presiune la rece pentru conducte de apa | | probé de presiune

8. | Incercarea de functionare B+E [FN  |Se intocmeste proces verbal

9. | Receptia la teminarea lucrarilor B+E+P FN  |Se intocmeste proces verbal de
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receptie la terminarea lucrérilor
10.| Receptia  finala, dupd  expirarea | B+E  [FN |Se Intocmeste proces verbal de
perioadei de garanfie receptie definitiva
FN =TFazi normala de executie
FD

= Faza determinanta a execufiei

Participantii la fazele de urmaérire a calitatii lucrarilor vor fi anuntati de catre executant, fie direct,
fie prin intermediul beneficiarului.

Tntocmit,
Ing. Blaga Alin
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Semnaturile de luare la cunostina:
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BENEFICIAR:

EXECUTANT:



